Chelmza, dnia 08 09 2020 r.
Zaklad Ushug Komunalnych WODKAN Sp. z 0. 0.
w Nowej Chelmzy

Postepowanie przetargowe: 271.1.2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Budowa Sieci Kanalizacji
Sanitarnej 7 prrylgezami wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi przepompownie w
miejscowosciach Pluskowesy, Zelgno, Diwierzno — etap I”

Wyjasénienie tresci SIWZ

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z péZn. zm.) wyjasnia tre$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia sporzadzonej w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczace zaméwienia publicznego:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow? Jesli
wystepuje taka konieczno$¢ to po czyjej stronie lezy ich usunigcie i w jakiej ilosci?

Odp. — Nie na trasie przebiegu zadania nie ma konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.
Zgodnie z Projektem budowlanym, jezeli na drodze rurociggu znalaziby si¢ krzew
bylby on do ponownego wstawienia na pierwotne miejsce.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytulu zajgcia pasa drogowego drog
gminnych? Jeéli tak prosimy o podanie stawek.

Odp. — Tak Wykonawca ponosi optaty z tytutu zajecia pasa drogowego. Stawka za
zajecie pasa drogowego wynosi 5 z{/m? za dzien.

3. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Odp. — projekt organizacji ruchu przygotowuje Wykonawca.

4. Jaka metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie?

Odp. — wykona¢ umocnienia wykopow w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju
gleby, czasu utrzymania wykopu, obciaZenia transportem sktadowaniem materiatow 1
innych obciazen w sasiedztwie wykopu, nalezy jednak pamigtaé o zasadach
bezpieczenstwa pracownikoéw w wykopach ziemnych. Sposéb skalkulowania lezy po
stronie Wykonawcy.

5. Czy w ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ wymiang gruntu? Jesli tak to
w jakiej ilosci.
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Odp. — Nie do zasypywania rurociggu ttocznego nie przewiduje sie wymiany gruntu.
Do zasypywania wykopow uzy¢ gruntu rodzimego po usunieciu wiekszych kamieni i
wykonaniu nad rurociggiem zasypki z piasku zagescié zasypany wykop mechanicznie.
Wykop nalezy zaggsci¢ a miejsce po wykopie przywrocié do stanu pierwotnego.

Czy wramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienia wykopow? Jesli tak to
jakiej iloéci i technologii?

Odp. — w przedmiarze robot jak i w Projekcie budowalnym ujeto odwodnienie
iglofiltrami. Jednak metoda odwodnienia wykopu zalezy od zaistnialej sytuacji
terenowej moze by¢ wykonane za pomocg iglofiltrow jezeli pozwoli na to grunt,
liniowego odwodnienia badzZ tez za pomocg pomp szlamowych w innych przypadkach.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp. - Tak - Zamawiajacy dysponuje decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami. Pierwotnie wszystkie pozwolenia byly wydane na Gmine Chelmza,
poniewaz projekt obejmuje szerszy zakres prac, ktéry podzielony zostal na etapy.
Zakres prac niniejszego zamowienia zostal przeniesiony na Zamawiajacego, ktory
uzyskal  pozwolenie na budowg Decyzjg Starosty  Torunskiego  Nr
AB.6740.2.80.2019.EK.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnil Wykonawcom catg dokumentacje
projektows 1 techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz, ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamoOwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odp. — Nie - Zamawiajgcy nie umiedcit wszystkich dokumentéw. Dokumenty
uzupeliamy na stronie postepowania o dokumentacje¢ - Projekt budowlany branza
sanitarno-elektrycznej oraz informacje, ktére nie znalazly si¢ w tresci ogloszenia.
Uzupelnienie zawiera takze zestaw profili podtuznych sieci grawitacyjnej oraz ttocznej,
schematy ideowe zasilania elektrycznego, rysunki studni rewizyjnych. Nie zawiera
szczegolowe] dokumentaciji geologicznej odcinka, ktdrego dotyczy to zamdwienie jej
tylko opis w zalaczonym Projekcie budowy. Jezeli wystapi brak jakichkolwiek
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

W jakich drogach begdzie przebiegala trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewodzkiej, czy powiatowej?

Odp. — inwestycja bgdzie przebiegata tylko w drogach gminnych.

Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktora Wykonawca bedzie obowigzany
wozi¢ materialy z rozbiorki?

Odp. — Przewiduje si¢ zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym, dlatego nie
przewiduje si¢ transportu materialdéw z rozbiérki, urobku. Jezeli jednak zaszlaby taka
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potrzeba teren skladowania znajduje si¢ przy terenie budowy nowej przepompowni
Sciekow.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycji a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzg Wykonawey?

Odp. — Tak Zamawiajacy przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscig w catym
zakresie terenu. Prawo do dysponowana nieruchomoscia na cele budowlane zostaty
spisane w 2008 roku na etapie projektowania a nowe zgody na prawo do dysponowania
nieruchomoscia zweryfikowane w 2019 r. po podziale administracyjnym dziatek.
Ewentualne braki nie obcigzg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane
urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zataczonej do STWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. — Tak jezeli na trasie znajdujg si¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne i
beda na tyle istotne, ze ich przebudowa bedzie wymagata przebudowy moze stanowié
podstawe do wynagrodzenia dodatkowego lub wydiuzenia terminu wykonania. Jednak
Zamawiajacy nie przewiduje takich zmian w przypadku urzadzen melioracji
szczegolowej, ktore bardzo rzadko sa zinwentaryzowane, jednak ich naprawa nie
wymaga specjalistycznej i skomplikowanej technologii, ktére mogtyby spowodowac
op6znienia w realizacji zadania.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie robot ujgtych
w dokumentacji zalaczonej w SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nie
przewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegdlnoéci wynikajacych z bledéw/brakéw w dokumentacji,
odmiennych niz wskazane w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych,
archeologicznych,  ujawnienia  si¢  niezainwentaryzowanych lub  blednie
zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz, ze w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia w/w okoliczno$ci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracam uwagg, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. .. Jezeli
strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe przyjmujacy zamowienie nie moze
zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac.”, to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i
koszt prac, o ktorych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylgcznie rozmiaru prac
ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej,
nie obejmuje za$ kosztéw robot, ktorych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoOwienia o roboty nieprzewidziane w
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dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byty
sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 K.C, jako wykraczajace poza
okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego cena oferty.

Odp. — Tak cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie rob6t ujetych w dokumentacji,
SIWZ. Jezeli wystapig nieprzewidziane i niemozliwe do przewidzenia przestanki, ktore
sg jednak niezbedne do wykonania inwestycji, na etapie sktadania ofert rozszerzenie
zakresu zamowienia bedzie stanowito odrgbne zamodwienie, aneks juz roboty zastepcze.

Prosimy o potwierdzenie, ze zalaczony przedmiar do postepowania przetargowego ma
jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawa do obliczania ceny.

Odp. Tak - Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowania nie lezy po stronie
Wykonawcy.

Odp. — Nie - pozwolenie na uzytkowania nie lezy po stronie Wykonawcy.

Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to
po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytulu nadzoru?

Odp. — Nie - teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zwracam si¢ z prosbg o udostepnienie na stronie postgpowania przedmiaru robot branzy
elektryczne;j.

Odp. — Zamawiajacy nie posiada przedmiaru robdt branzy elektrycznej. Zakres prac
elektrycznych polega na podpigciu zlgczem kablowym o dlugosci ok 12 m do
nowobudowanej przepompowni sciekéw z istniejgcego przylgcza energetycznego
oczyszczalni SciekOw, oraz prace zwigzane z podigczeniem zasilania pomp, szafy
sterowniczej oraz o§wietlenia zewnetrznego.

Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiarow rob6t w
formie *ath badz *rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odp. — Nie - Zamawiajacy nie udostgpnia przedmiaru robot w wersji *ath bagdz *rds.

Prosimy o podanie warunkdéw odtworzenia istniejacych nawierzchni po prowadzonych
robotach.

Odp. — szczegdlty w dotaczonej do uzupekienia dokumentacji — Projekt budowlany
branza sanitarna-elektryczna oraz w Przedmiarze. W Przedmiarze zostalo ujecie
odtworzenie nawierzchni podjazdéw do posesji, ktore po remoncie drogi zostaly
wykonane z masy asfaltowej a nie bylo ich w momencie wykonywania Projektu
budowalnego.

Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania uzgodnienia zarzadey drog w ktorych
prowadzone beda prowadzone prace.
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Odp. — Zarzadca drogi gminnej wszelkie uzgodnienia, bedzie realizowal w czasie
uzgadniania projektu organizacji ruchu.

Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania opinii geotechnicznej o ktérej mowa
w projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowe] inwestycji.

Odp. — Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej jedynie zapis z dolgczonego
Projektu Budowlanego str. 12, z ktérego wynika:

- w trakcie wiercen geologicznych stwierdzono wystgpowanie gruntow
antropogenicznych — nasypow i gleb o glebokosci 0,3-0,5m. Ponizej zalegajg grunty
spoiste — gliny piaszczyste, ity, niekiedy sypkie i kurzawki. Na trasie prowadzonych
rurociagéw, gtéwnie w poblizu istniejacych naturalnych zbiornikéw wodnych
wystepuje ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej na glebokosci ukfadanych
rurociggow.

Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania opisu technicznego i rysunkow
branzy elektrycznej o ktérej mowa w projekcie budowlano-wykonawczym
przedmiotowej inwestycji.

Odp. — Zamawiajacy w zataczniku zamiesci schemat ideowy zasilania szafy zasilajaco-
sterownicze;j.

Prosimy o zamieszczeniu na stronie postepowania profili kanalizacyjnych o ktérych
mowa w projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowej inwestycji.

Odp. — Zamawiajacy uzupetnia profile w zalgcznikach

Prosimy o udostepnienie szczegdlowego rysunku technicznego przepompowni
strefowe;.

Odp. — w zataczeniu schemat strefowej przepompowni §ciekow w dolaczone]
dokumentacji rys. nr 16 (Projekt budowlany).
Prosimy o udostepnienie szczegélowego rysunku technicznego zagospodarowania

terenu wokot przepompowni strefowej.

Odp. — Nie Zamawiajacy nie posiada rysunku technicznego. W dolgczonym Projekeie
budowlanym branza sanitarna-elektryczna str. 8-9 zamieszczony jest opis
zagospodarowania terenu wokot przepompowni.

Prosimy o szczegblowe podanie zakresu przedmiotowej inwestycji z podaniem
odcinkéw kanalizacji sanitarnej i ci$nieniowej (rozbieznosci miedzy SIWZ a
Przedmiarem).

Odp. — Tak wystepuja rozbieznoéci miedzy przedmiarem i SWIZ. Prawidiowe dane

dotyczace dlugosci rurociggéw tlocznego i grawitacyjnego zamieszczone sa W
przedmiarze robdt i wynoszg odpowiednio:

- rurocigg grawitacyjny PCV 200 — dlugos¢ 44,5 m
- rurociag tloczny PE110 facznie — dlugos¢ 4601,5 m
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Takie dane nalezy przyjac do kalkulacji.

Czy w zakresie przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie odeinka od pkt. 17 w
kierunku prawdopodobnie pkt. 16 (koniec mapy nr 1)?

Odp. — Nie - przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie odcinka od pkt. 20 mapa nr 1.

Czy w zakresie przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie przykanalikéw
(przylaczy) grawitacyjnych od budynkoéw do zagrodowych przepompowni Sciekow?
Jesli tak to prosimy o podanie dhugosci i ilosci przykanalikdw.

Odp. — Nie - w ramach niniejszej inwestycji nie ma w zakresie rob6t wykonywania
przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych jak réwniez wykonania przewodéw z rur
PE40, trojnikow 110/40 oraz zagrodowych przepompowni jak i przylgezy
elektrycznych do ich zasilania. Zadania te realizowane beda w kolejnych etapach w
najblizszych latach.

Czy zamawiajacy dopuszcza przepompownie innego producenta (rozwigzanie
rownowazne) niz jest wymieniona w projekcie? Opis przedmiotu zamowienia nie moze
narusza¢ art. 29 ust. 2 i 3 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Odp. — Tak - Zamawiajacy dopuszcza przepompownie innego producenta o
rownowaznych rozwigzaniach niezaleznie od producenta czy dostawcy pomp,
elektroniki sterujgcej. Podstawg jest aby moc pomp nie byt mniejsza niz 11,5 kW kazdej
z nich a wydajnosci 6 1/s.

Czy w ramach powyzszego postepowania przewidziana jest budowa przepompowni
zagrodowych firmy Presskan? Jezeli tak, to w jakiej ilo$ci? Brak pozycji w przedmiarze
robét. Jezeli nalezy wykona¢ przepompownie to proszg o wydtuzenie terminu skladania
ofert.

Odp. — Nie — przepompownie przydomowe zagrodowe nie sg objete zakresem
niniejszego zamdwienie,

Czy nalezy wykona¢ studni¢ rozprezna? Jezeli tak to w jakiej iloéci? Brak pozycji w
przedmiarze. Prosze o zamieszczenie rysunku studni.

Odp. — Nie — nie wykonujemy studni rozpreznych.

Prosze o zamieszczenie rysunku studni odpowietrzajace;.

Odp. — Rysunek studni odpowietrzajacej zostal zamieszczony w dotgczonym Projekcie
budowlanym rys. nr 15.

Czy nalezy wykona¢ studnie pomiarowe? Jezeli tak to w jakiej ilosci? Brak porcji w
przedmiarze. Prosz¢ o zamieszczenie rysunku studni.

Odp. — Nie — nie wykonujemy studni pomiarowych.
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Jak dhugie ma byé przytgcze energetyczne do przepompowni ghéwnej? Brak pozycji
przedmiarowych wskazujacych ilo$é. Prosz¢ o zamieszczenie rys. sytuacyjnego
przepompowni §ciekow.

Odp. - Zakres prac elektrycznych polega na podpigciu ztaczem kablowym o diugosci
ok 12 m do nowobudowanej przepompowni Sciekéw z istniejacego przylgcza
energetycznego oczyszczalni sciekéw, oraz prace zwigzane z podigczeniem zasilania
pomp, szafy sterowniczej oraz o§wietlenia zewngtrznego. Schemat ideowy zasilania
elektrycznego zostanie dolgczony w zatgczniku.

Brak pozycji przedmiarowych dotyczacych wykonania kanalizacji sanit. =200 PCV w
il. 34,5m, o czym jest mowa w SIWZ - pkt III. Prosz¢ o zamieszczenie poprawnego
przedmiaru.

Odp. - Tak wystgpuja rozbieznosci migdzy przedmiarem i SWIZ. Prawidlowe dane
dotyczace diugosci rurociggu grawitacyjnego zamieszczone s3 w przedmiarze robot i
wynoszg - rurociag grawitacyjny PCV 200 — diugosc 44,5 m.

Jaka powinna by¢ dtugos¢ kan. tt. PE d=110 ? W przedmiarze jest 4.601m, natomiast w
SIWZ - pkt III - jest 4.658,5m.

Odp. - Tak wystepujg rozbieznoéci migdzy przedmiarem i SWIZ. Prawidiowe dane
dotyczace dhugosci rurociggu tlocznego zamieszczone s w przedmiarze robot i
wynoszg - rurociag ttoczny PE110 facznie — dhugos¢ 4601,5 m.

Prosimy o wyjasnienie czemu nie wida¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej na
geoportalu Powiatu Torufskiego. Jesli nie ma jej w zasobach cyfrowych
ogélnodostepnych, moze to stworzy¢ spory problem podczas realizacji. Na
projektowane;j trasie mogly powsta¢ obiekty budowlane.

Odp. — Nie mamy zadnej informacji na ten temat.

Prosimy o udzielenie informacji kto bedzie ponosit koszty zwigzane z
odszkodowaniami dla rolnikéw oraz gospodarzy, Inwestor czy Wykonawca?

Odp. — Koszty zwiazane z ewentualnymi odszkodowaniami dla rolnikéw oraz
gospodarzy powstatych z prac niezbgdnych do wykonania inwestycji ponosi Inwestor.
Inwestor nie ponosi kosztéw odszkodowan przy ktérych ewidentnie zawinit
Wykonawca i nie maly wplywu na zakres prowadzonych prac.

Prosimy o okre$lenie procentowego udzialu przebiegu trasy liczacej 4658,5m jaka
przypada w terenie nalezagcym do Gminy Chelmza oraz jaka czg$¢ przypada na
prywatnych dziatkach.

Odp. — Nie jestesmy w stanie okre§li¢ procentowego udziatu terenu nalezgcego do
Gminy Chelmza a udziatu prywatnych dziatek, jednak przebieg rurociggu przebiega w
zdecydowanej wickszo$ci po dziatkach prywatnych. Po terenach nalezacych do Gminy
Chetmza to gléwnie przejscia pod drogami gminnymi i prace na terenie istniejacej
oczyszczalni $ciekow.

Prosimy o okreslenie poprzez nr wezlow jaki jest zakres robot.

Odp. - Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie odcinka od wezla pkt. 20 Mapa nr 1.
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W przypadku wygasnigcia uzgodnien, do kogo bedzie nalezal obowigzek ich
aktualizacji?

Odp. — Obowigzek bedzie nalezat do Zamawiajacego.

Prosimy o udostgpnienie wszystkich uzgodnien wymienionych w czgdci opisowej
projektu budowlano-wykonawczego tj. uzgodnienie ZDW Bydgoszcz, opinie ZUD,
decyzje srodowiskows, uzgodnienie z Agencjg Nieruchomosci Rolnych

Odp. - W =zalaczeniu dolgczamy uzgodnienie ZDW, opinie ZUD, decyzje
Srodowiskows.

Prosimy o udostgpnienie szczegdtowych badan geologicznych

Odp. — Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej jedynie zapis z dolgczonego
Projektu Budowlanego str. 12, z ktdérego wynika, ze w trakcie wiercen geologicznych
stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych — nasypéw i gleb o glebokos$ci
0,3-0,5m. Ponizej zalegajg grunty spoiste — gliny piaszczyste, ity, niekiedy sypkie i
kurzawki. Na trasie prowadzonych rurociggéw, gléwnie w poblizu istniejacych
naturalnych zbiornikow wodnych wystepuje ustabilizowane zwierciadlo wody
gruntowej na glebokos$ci ukladanych rurociggéw.

Prosimy o udostepnienie peinej dokumentacji projektowej: rysunki profili podtuznych,
schematow montazowych, schemat przepompowni $ciekéw, schematy studni
odpowietrzajacych.

Odp. — Zamawiajacy w zatgczeniu uzupeinia profile podtuzne rurociagu ttocznego oraz
grawitacyjnego.

Prosze o udostepnienie rysunkdw: Profile kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, planu
zagospodarowanie terenu przepompowni oraz szczegétowego projektu przepompowni,
okreslenia zakresu wykonania rurociggu tlocznego dnl10 od przepompowni do ktérego
punktu.

Odp. — Zamawiajacy w zalgczeniu uzupehia profile podtuzne rurociggu ttocznego oraz
grawitacyjnego.

- Plan zagospodarowania przepompowni w dofgczonym Projekcie budowlanym branza
sanitarna-elektryczna str. 8-9 zamieszczony jest opis zagospodarowania terenu wokot
przepompowni.

- Zakresem zamowienia jest wykonanie rurociggu tlocznego od pkt. 20 Mapa nr 1
poprzez wykonanie przepompowni S$ciekdw PS4 i wigczenie si¢ rurociggiem
grawitacyjnym PCV200 do istniejgcej studni kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni
Sciekd6w Mapa nr. 3. Zakres robot nie obejmuje wykonanie przykanalikow
grawitacyjnych, zagrodowych przepompowni $ciekow i przylaczy elektrycznych do
tych przepompowni.
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